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            Câmara Municipal de São Pedro

       Estado de São Paulo


SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
	
Item.
	OBJETO
	
	Valor total

	01
	Contratação de empresa de engenharia ou profissional devidamente capacitado para a prestação de serviços de fiscalização e execução/supervisão da obra de cobertura metálica do estacionamento da Câmara Municipal de São Pedro, conforme Termo de Referência-Anexo. 


	
	

	
	
	
	


Data:

Validade Proposta:

Razão Social:

CNPJ:

Telefone: 
E-Mail:
_____________________________________
Nome e Assinatura Representante
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Contratação de serviços técnicos de Engenharia Civil, para fiscalização, vistoria, análise e acompanhamento da execução da obra pela empresa que será contratada através da Concorrência nº 01/2024, que tem como objeto a cobertura metálica do estacionamento da Câmara Municipal de São Pedro.

JUSTIFICATIVA: Tal contratação se faz necessária tendo em vista a não existência de profissionais da área nos quadros desta Câmara Municipal, sendo certo que o a correta fiscalização e acompanhamento dos serviços é essencial para o desenvolvimento a contento dos trabalhos. Salientando, ainda, a necessidade de o profissional recolher a devida Anotação de Responsabilidade Técnica.

FUNDAMENTO LEGAL: O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei Federal nº. 14.133/2021 e demais exigências previstas.
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Fiscalizar a execução das obras, verificando todos os serviços, o emprego de materiais de primeira qualidade que atendam às exigências contidas nas normas técnicas da ABNT, das concessionárias de serviço público, do Decreto nº 92.100/85, ISO 9002, IPT, INMETRO tudo de acordo com os projetos e especificações pertinentes, responsabilizando-se inteiramente pela indicação das falhas e descumprimentos dos projetos e seus anexos, mediante anotação, nos respectivos Diários de Obras, de todas as ocorrências relacionadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos;

Organizar arquivo das documentações pertinentes as informações, medições e relatórios emitidos e recebidos durante o desenvolvimento dos trabalhos, e demais elementos pertinentes; 

Analisar e aprovar ou não, as atualizações a serem feitas pela construtora no cronograma físico-financeiro de acordo com os recursos e prazos disponíveis para obra; 

Analisar a pertinência e conveniência das propostas de alterações de projeto e/ou especificações que venham a ser feitas pela construtora contratada, emitindo parecer técnico e submetendo-as à aprovação da contratante;

Cumprir as decisões tomadas pela contratante com relação às alterações que venham a ser propostas; 

Anotar todas as modificações aprovadas e efetivamente executadas nas obras para posterior encaminhamento à construtora contratada para que acrescente ao projeto; 

Analisar os projetos, verificando a correção de suas informações; 

Promover as avaliações e medições das etapas executadas, observado o disposto nos cronogramas físico-financeiro vigente e na proposta apresentada pela contratada; 

Encaminhar mensalmente à contratante, as informações relativas às medições, acompanhadas de relatórios, expondo o andamento das obras de acordo com os cronogramas e quaisquer descumprimentos contratuais porventura detectados, inclusive com fotografias que demonstrem a evolução das obras em andamento no período;

Informar, conclusivamente, todas as previsões ou constatações de atrasos ou antecipações das obras e, em ambos, fornecer as razões determinantes, bem como trazer ao conhecimento da Administração eventuais atrasos ou descumprimentos das construtoras no atendimento de quaisquer solicitações que possam comprometer a qualidade, segurança e o andamento das obras; 

Preparar, convocar e participar de reuniões técnicas acerca das obras; 

Exercer a fiscalização no interesse da contratante, o que não exclui e nem reduz a responsabilidade da construtora contratada, inclusive perante terceiros; 

Emitir parecer sobre prorrogações de prazos, contendo os subsídios necessários e indispensáveis à tomada de decisões pela contratante; 

Aprovar ou não a aplicação dos materiais a serem utilizados nas respectivas obras; 

Determinar a retirada, do respectivo canteiro de obra, de materiais recusados visando a segurança e funcionalidade dos locais; 

Analisar os pedidos da construtora contratada de substituição de materiais por similares, de acordo com o conceito de similaridade estabelecido pelo edital de licitação da respectiva obra em andamento; 

Aprovar as eventuais substituições dos empregados da construtora contratada, conferindo suas atribuições profissionais de acordo com a RE (relação de empregados) e as Carteiras de Trabalho que serão fornecidos pela construtora;

Deverá apresentar engenheiro/arquiteto capacitado a fiscalizar todos os trabalhos a serem realizados pela empresa contratada, conforme projeto e planilha orçamentária aprovada e licitada;

Deverá recolher ART/RRT dos trabalhos de fiscalização e supervisão.
VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO:  

O presente Contrato vigorará por 90 (noventa dias) ou até conclusão da execução da obra.
PAGAMENTO:

Os valores devidos à Contratada deverão ser depositados até o dia 10 do mês subsequente àquele em que for prestado o serviço;

Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por um representante da CONTRATANTE devidamente credenciado pela Câmara Municipal, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e exercer em toda a sua plenitude a ação fiscalizadora de que trata a Lei.

PUBLICAÇÃO:
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste CONTRATO, por extrato, em imprensa oficial, até quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

 - Advertência;

 - Multa: 

a) de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor a ser pago mensalmente à CONTRATADA, pelo atraso injustificado na execução do objeto contratual; 

b) de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

O presente contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas ou, antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

