



**Câmara Municipal**  
**São Pedro**  
São Paulo

## **Comprovante de Publicação**

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 2

**Data da emissão do comprovante:** 18/09/2024 22:46:29

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 1/2022

**Nº do Processo:** 26

**Situação:** Fracassada

**Data de Cadastro/Horário:** 16/06/2022 09:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 16/06/2022 09:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 16/06/2022 09:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 06/07/2022 10:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

Execução de obras para implantação de estacionamento na área do terreno, anexo ao prédio da Câmara Municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme especificações detalhadas constantes dos Anexos

**Resumo:**

Execução de obras para implantação de estacionamento na área do terreno, anexo ao prédio da Câmara Municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme especificações detalhadas constantes dos Anexos

## **Arquivos**

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
28/07/2022 00:00:00	Ata Sessão Abertura /Julgamento	<a href="#">Baixar</a>
08/07/2022 00:00:00	Editais Tomada de Preço nº 01/2022	<a href="#">Baixar</a>
08/07/2022 00:00:00	Editais Tomada de Preço nº 01/2022	<a href="#">Baixar</a>



**Câmara Municipal**  
**São Pedro**  
São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
08/07/2022 00:00:00	Aviso Reabertura Tomada de Preço nº 01/2022	<a href="#">Baixar</a>
01/07/2022 00:00:00	Justificativa Suspensão Licitação	<a href="#">Baixar</a>
01/07/2022 00:00:00	AVISO SUSPENSÃO LICITAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
27/06/2022 00:00:00	Comunicado Visita Técnica	<a href="#">Baixar</a>
16/06/2022 00:00:00	Edital TP 01/2022	<a href="#">Baixar</a>
16/06/2022 00:00:00	Calculo BDI	<a href="#">Baixar</a>
16/06/2022 00:00:00	Memorial Descritivo	<a href="#">Baixar</a>
16/06/2022 00:00:00	Captação Pluvial	<a href="#">Baixar</a>
16/06/2022 00:00:00	Armações de Pares contenção escada	<a href="#">Baixar</a>
16/06/2022 00:00:00	Armações Paredes de Contenção	<a href="#">Baixar</a>
16/06/2022 00:00:00	Arações dos Pilares Topo Rampa	<a href="#">Baixar</a>
16/06/2022 00:00:00	Armações de Vigas e Paredes de contenção	<a href="#">Baixar</a>
16/06/2022 00:00:00	Armações dos Pilares	<a href="#">Baixar</a>
16/06/2022 00:00:00	Armações de Blocos e Estacas	<a href="#">Baixar</a>
16/06/2022 00:00:00	Forma Pavimento Topo Rampa	<a href="#">Baixar</a>
16/06/2022 00:00:00	Forma Pavimento	<a href="#">Baixar</a>
16/06/2022 00:00:00	Forma Pavimento Piso Garagem	<a href="#">Baixar</a>
16/06/2022 00:00:00	Locação das Estacas	<a href="#">Baixar</a>
16/06/2022 00:00:00	Cronograma Físico Financeiro	<a href="#">Baixar</a>
16/06/2022 00:00:00	Planilha Orçamento	<a href="#">Baixar</a>
16/06/2022 00:00:00	Planta	<a href="#">Baixar</a>
16/06/2022 00:00:00	Cortes	<a href="#">Baixar</a>
16/06/2022 00:00:00	Intalações Elétricas	<a href="#">Baixar</a>