



Câmara Municipal
São Pedro
São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 2

Data da emissão do comprovante: 27/12/2024 13:33:16

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 1/2022

Nº do Processo: 26

Situação: Fracassada

Data de Cadastro/Horário: 16/06/2022 09:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 16/06/2022 09:00:00

Data de Abertura/Horário: 16/06/2022 09:00:00

Data da Disputa/Horário: 06/07/2022 10:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

Execução de obras para implantação de estacionamento na área do terreno, anexo ao prédio da Câmara Municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme especificações detalhadas constantes dos Anexos

Resumo:

Execução de obras para implantação de estacionamento na área do terreno, anexo ao prédio da Câmara Municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme especificações detalhadas constantes dos Anexos

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
28/07/2022 00:00:00	Ata Sessão Abertura /Julgamento	Baixar
08/07/2022 00:00:00	Editais Tomada de Preço nº 01/2022	Baixar
08/07/2022 00:00:00	Editais Tomada de Preço nº 01/2022	Baixar



Câmara Municipal
São Pedro
São Paulo

Data	Nome documento	Arquivo
08/07/2022 00:00:00	Aviso Reabertura Tomada de Preço nº 01/2022	Baixar
01/07/2022 00:00:00	Justificativa Suspensão Licitação	Baixar
01/07/2022 00:00:00	AVISO SUSPENSÃO LICITAÇÃO	Baixar
27/06/2022 00:00:00	Comunicado Visita Técnica	Baixar
16/06/2022 00:00:00	Edital TP 01/2022	Baixar
16/06/2022 00:00:00	Calculo BDI	Baixar
16/06/2022 00:00:00	Memorial Descritivo	Baixar
16/06/2022 00:00:00	Captação Pluvial	Baixar
16/06/2022 00:00:00	Armações de Pares contenção escada	Baixar
16/06/2022 00:00:00	Armações Paredes de Contenção	Baixar
16/06/2022 00:00:00	Arações dos Pilares Topo Rampa	Baixar
16/06/2022 00:00:00	Armações de Vigas e Paredes de contenção	Baixar
16/06/2022 00:00:00	Armações dos Pilares	Baixar
16/06/2022 00:00:00	Armações de Blocos e Estacas	Baixar
16/06/2022 00:00:00	Forma Pavimento Topo Rampa	Baixar
16/06/2022 00:00:00	Forma Pavimento	Baixar
16/06/2022 00:00:00	Forma Pavimento Piso Garagem	Baixar
16/06/2022 00:00:00	Locação das Estacas	Baixar
16/06/2022 00:00:00	Cronograma Físico Financeiro	Baixar
16/06/2022 00:00:00	Planilha Orçamento	Baixar
16/06/2022 00:00:00	Planta	Baixar
16/06/2022 00:00:00	Cortes	Baixar
16/06/2022 00:00:00	Intalações Elétricas	Baixar