



**Câmara Municipal**  
**São Pedro**  
São Paulo

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 29

**Data da emissão do comprovante:** 18/09/2024 22:56:27

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 1/2023

**Nº do Processo:** 8

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 03/05/2023 09:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 03/05/2023 09:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 03/05/2023 09:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 23/05/2023 14:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

Execução de obras para implantação de estacionamento na área do terreno de 1.274,43m<sup>2</sup>, anexo ao prédio da Câmara Municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme especificações detalhadas constantes dos Anexos do Edital

**Resumo:**

Execução de obras para implantação de estacionamento na área do terreno de 1.274,43m<sup>2</sup>, anexo ao prédio da Câmara Municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme especificações detalhadas constantes dos Anexos do Edital

## Arquivos

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
26/06/2023 00:00:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
14/06/2023 00:00:00	Aviso de Julgamento de Proposta	<a href="#">Baixar</a>
01/06/2023 00:00:00	Aviso Julgamento Habilitação	<a href="#">Baixar</a>



**Câmara Municipal**  
**São Pedro**  
São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
23/05/2023 00:00:00	Ata de Reunião de Julgamento de Habilitação	<a href="#">Baixar</a>
03/05/2023 00:00:00	Edital - Republicação - Tomada de Preços nº 01/...	<a href="#">Baixar</a>
24/04/2023 00:00:00	Aviso anulação fase habilitação	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Projeto Est.3	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Projeto Est.2	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Projeto Est-1	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	BDI	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Memorial Descritivo	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Planilha Cronograma Físico Financeiro	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Planilha Orçamentária	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Projeto Instalações Elétricas	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Projeto Est.16	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Projeto Est.15	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Projeto Est.14	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Projeto Est.13	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Projeto Est.12	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Projeto Est.11	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Projeto Est.10	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Projeto Est.9	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Projeto Est.8	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Projeto Est.7	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Projeto Est.6	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Projeto Est.5	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Projeto Est 4	<a href="#">Baixar</a>



**Câmara Municipal**  
**São Pedro**  
São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
29/03/2023 00:00:00	Projeto HID 01	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Projeto Corte C03 e C05	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Projeto Cortes C01,02eC10	<a href="#">Baixar</a>
29/03/2023 00:00:00	Projetos Planta	<a href="#">Baixar</a>